Konkurs na opracowanie koncepciji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacji Ekologicznej ,AQUA” przy

ul. Czestawa Tanskiego w Bielsku-Biafej

ZALACZNIK Nr 19

WZOR UMOWY
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt Umowy

»Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Park Edukacji Ekologicznej

»AQUA”

1) ,,AQUA” S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej, ul. 1 Maja 23, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow,

2)

prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000030779, posiadajacg numery NIP 5470083658,
REGON 002393877, z kapitatem zaktadowym w wysokosci 207.791.936 PLN w catosci
optaconym,

FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ: ...ve ettt e e e e et e e e e e ee e eeaaeens
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

z siedzibg w , Wpisang do
rejestru  przedsiebiorcow pod numerem KRS ,  NIP
, REGON )

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej czesci umowy tgcznie Stronami

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie zaméwienia z wolnej reki w nastepstwie rozstrzygniecia

konkursu, prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

§1
Przedmiot zaméwienia

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie kompletnej petnozakresowej,

petnobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej (dalej Dokumentacja} dla inwestycji

.Park Edukacji Ekologicznej AQUA” zlokalizowanej w rejonie ulicy Czestawa Tanskiego i

Ikara w Bielsku-Biatej na dziatkach nr 259/174 i 259/173 (dalej Park Edukacji Ekologicznej

AQUA) obejmujgcej opracowanie:

a) pokonkursowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, uwzgledniajgcej zalecenia
pokonkursowe Sgdu Konkursowego stanowigce Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, wraz z
przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

b) projektu budowlanego w zakresie obejmujgcym projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany wraz ze zlozeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe

c) projektu technicznego spetniajgcego wymogi projektu wykonawczego pod katem ogtoszenia
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w

10.
11.

przetargu na realizacje w trybie Prawa zamowien publicznych
d) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg tej inwestycji.”
Opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnozakresowej, petnobranzowej i kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej Parku Edukacji Ekologicznej ,AQUA” przy ul. Czestawa
Tanskiego w Bielsku-Biatej. Przedsiewziecie nalezy zaprojektowa¢ na dziatkach nr 259/174 i
259/173 obreb Aleksandrowice, potozonych w Bielsku-Biate;.
Zakres zamowienia.

Opracowanie pokonkursowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej uwzgledniajgcej uwagi
sgdu konkursowego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Zaktualizowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéow projektowych wraz z wywiadem
branzowym uzbrojenia.

Wykonanie badan i dokumentacji geologicznej w zakresie wymaganym przepisami.

Zbilansowanie potrzeb i uzyskanie warunkéw dostawy wszystkich mediow dla zasilania placu
budowy i docelowo dla planowanego obiektu.

Przygotowanie kompletnego (wraz z zatgcznikami graficznymi) wniosku o wydanie decyzji o
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu nasadzeh zastepczych (w przypadku
koniecznosci wyciecia istniejgcych drzew lub/i krzewéw).

Przygotowanie wniosku o pozwolenie na wyciecie drzew lub/i krzewow wraz z niezbednymi
zatgcznikami.

Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu i petnobranzowego projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w zakresie, ktory
umozliwi na jego podstawie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien (w szczegdlnosci: w zakresie sanitarno-
epidemiologicznym, przeciwpozarowym, bhp, lokalizacyjnych, dysponentéw uzbrojenia, zarzgdcy
drdg, uzbrojenia terenu z narady koordynacyjnej przy Wydziale Geodezji i Kartografii, itp.) oraz w
razie potrzeby zgdd na odstepstwa od wymaganh okreslonych obowigzujgcymi przepisami.
Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Sporzgdzenie petnobranzowego projektu technicznego spetniajgcego wymogi projektu
wykonawczego w zakresie, ktéry umozliwi na jego podstawie nalezyte wykonanie robdt i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, obejmujgcego w szczegdlnosci opracowania:

a) architektoniczno-budowlane,

b) konstrukcji budowlanej,

¢) instalacji sanitarnych (wod.-kan., hydrantowa, c.o., wentylacji, klimatyzacji itp),

d) instalacji elektrycznych,

e) instalacji teletechnicznych,

f) instalacji niskoprgdowych,

g) instalacji komputerowej wraz z serwerownig zlokalizowang w odrebnym pomieszczeniu,

h) systemu monitoringu wizyjnego,

i)  systemu kontroli dostepu dla klientow,

J) systemu kontroli dostepu dla pracownikow,

k) instalacji fotowoltaicznej,

I) instalacji pomp ciepfa,

m) niezbednych przytgczy do obiektu oraz zasilania placu budowy,

h) odprowadzenia wéd deszczowych i gruntowych,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

i) oSwietlenia zewnetrznego,

i) przektadek uzbrojenia terenu — w przypadku kolizji z projektowang inwestycja,

k) zagospodarowania terenu (parkingi, dojazdy, ciggi piesze, mata architektura, zielen, itp.),

I)  charakterystyki energetycznej projektowanego obiektu,

m) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

n) projekty instalacji technologicznych, w tym projekty instalacji uzdatniania wody basenowej;

0) projekt aranzacji wnetrz z kolorystyka;

p) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét;

g) inne projekty, niezbedne do nalezytego funkcjonowania obiektu.

Opracowanie wizualizacji obiektu z uwzglednieniem istniejgcego otoczenia, tj. graficzne,
kolorowe, tréjwymiarowe przedstawienie projektowanego obiektu ,wpisanego w istniejgcy
krajobraz” — w trzech réznych ujeciach.

Sporzadzenie przedmiaréw robot.

Sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zadania.
Sporzadzenie Tabeli Rozliczeniowej z wyszczegodlnieniem poszczegoélnych elementéw robot
budowlano-montazowych dla celéw przetargu publicznego na realizacje obiektu. Tabela bedzie
wchodzita w skfad formularza ofertowego na wykonanie zadania oraz bedzie stanowita element
umowy o roboty budowlane, stuzgcy rozliczeniu zaawansowania wykonania poszczegdlnych
elementéw. Tabela powinna zosta¢ sporzgdzona w oparciu o przedmiar robét oraz w formie
wycenionej — w oparciu o kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztow.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnych z
wymogami Prawa Zamowien Publicznych.

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt w zakresie wszystkich branz objetych
dokumentacjg (przyjmuje sie do 30 wizyt na budowie).

Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow w trakcie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robét objetych dokumentacja.

Il. Wymagania formalne dla dokumentaciji.

1.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w petnej problematyce, zgodnie z przepisami
i normami obowigzujgcymi na dzien dokonania odbioru Dokumentacji, zasadami wspétczesne;j
wiedzy technicznej oraz wymogami Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa przedtozona przez Wykonawce musi by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ (tj. w szczegdlnosci: uzyskania pozwolenia na budowe, przeprowadzenia
przetargu na wybor wykonawcy robot, zrealizowania rob6t i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie), bez koniecznosci wykonywania dodatkowych opracowan.

W przypadku, gdy z uzyskanych opinii i uzgodnien bedzie wynikata koniecznos¢ dokonania zmian
w dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania tych zmian przed przekazaniem
dokumentacji Zamawiajgcemu.

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac catg dziatke, na ktorej projektowana jest
inwestycja.

Projekty sieci, przytgczy i instalacji wod-kan nalezy sporzgdzi¢ wg warunkéw i wytycznych AQUA
S.A. oraz uzgodni¢ z AQUA S.A. w Bielsku-Biate;.

Projekty sieci, przytaczy i instalacji c.o. ( w tym wezta cieplnego) nalezy sporzadzi¢ wg warunkow
i wytycznych ( w tym parametrow ciepta) okreslonych przez PK THERMA i uzgodni¢ z PK
THERMA w Bielsku-Biatej.

Projekty przektadek sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nalezy sporzadzi¢ wg
warunkéw Tauron Dystrybucja oraz uzgodni¢ z Tauron Dystrybucja w Bielsku-Biate;j.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oprocz uzgodnien, o ktéorych mowa powyzej,
opracowania projektowe instalacji elektrycznych uzgodnit w zakresie:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

- uktadu pomiarowego z Tauron Dystrybucja w Bielsku-Biatej;

- lokalizacji wytgcznika gtéwnego p.poz z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym zaproponowane rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne

i instalacyjne oraz uzyska jego akceptacje w zakresie przyjetych rozwigzan.

Zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia winny odpowiadaé wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (w rozumieniu zapisow Prawa
budowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych).

Dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia w przetargu na roboty budowlane

w oparciu o ustawe Prawo zamowien publicznych. Dokumentacja w swojej tresci nie moze
okresla¢ technologii robot, materiatdw, maszyn i urzadzen w sposéb utrudniajgcy uczciwg

konkurencje. Wykonawca zobowigzuje sie do opisywania zaproponowanych materiatdw i

urzagdzen za pomocg cech technicznych i jakosciowych, a jezeli nie jest to mozliwe ze wzgledu na

ich specyfike, nie ma mozliwosci opisania za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen i

Wykonawca podaje znak towarowy lub nazwe producenta bgdz nazwe wyrobu, to wskazaniom
takim winny towarzyszy¢ wyrazy "lub réwnowazny" wraz z informacjg, co nalezy rozumie¢ pod
okresleniem rownowaznosci.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu jednolitego tekstu
przedmiaréw robot oraz kosztorysow inwestorskich - w przypadku koniecznosci wprowadzenia
zmian w przedmiarze robot wynikajgcych z udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow
biorgcych wudziat w postepowaniu przetargowym na wykonawstwo robot na podstawie
sporzadzonej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

kwalifikacje, doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych

prac - zgodnie ze ztozong ofertg.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
w nastepujgcych formach i iloSciach egzemplarzy:

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa (mapa do celéw projektowych): 1 egzemplarz

(przyjetej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wraz z 1 kompletem uzgodnieh

lokalizacyjnych (wywiadu branzowego).

Projekt koncepcyjny pokonkursowy (funkcjonalno-przestrzenny) - dotyczacy obiektu oraz

zagospodarowania dziatki:

e 2 egzemplarze (komplety) na papierze;

e 1 egzemplarz na no$niku elektronicznym ( ptyta CD) w formacie *.jpg lub *.pdf.

Projekt zagospodarowania terenu

e 5 egzemplarzy (kompletéw) na papierze;

e 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD) w nastepujgcych formatach: opisy
techniczne - *.pdf oraz *.doc, pozostata czes¢ projektu (z podpisami projektantéw) - *.jpg lub
*.pdf oraz w formacie .dwg;

Projekt architektoniczno-budowlany:

e 5 egzemplarzy (kompletdéw) na papierze;

e 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD) w nastepujgcych formatach: opisy
techniczne - *.pdf oraz *.doc, pozostata czes¢ projektu (z podpisami projektantéw) - *.jpg lub
* pdf oraz w formacie .dwg;

e 2 egzemplarze wniosku (na papierze) o pozwolenie na budowe wraz z wszystkimi
niezbednymi zatgcznikami.

Projekt wycinki i nasadzen zastepczych:
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e 2 egzemplarze (komplety) na papierze;
e 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym - ptyta CD (w formacie *.pdf).
21. Projekt techniczny spetniajgcy wymagania projektu wykonawczego:
e 5 egzemplarzy (kompletéw) na papierze;
e 2 egzemplarze na nosniku elektronicznym - ptyta CD w nastepujgcych formatach: opisy
techniczne - *.pdf oraz *.doc, pozostata czes¢ projektu (z podpisami projektantow) - *.jpg lub
*.pdf oraz w formacie *.dwg;
22. Wizualizacja obiektu — co najmniej trzy rézne ujecia:
e 3 egzemplarze (komplety) na papierze;
e 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym - ptyta CD (w formacie *.pdf).
23. Przedmiary robot:
e 1 egzemplarz (komplet) na papierze;
e 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym - ptyta CD (w programie kosztorysowym oraz z
formacie *.pdf).
24. Kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztow:
e 1 egzemplarz (komplet) na papierze;
e 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym - ptyta CD (w programie kosztorysowym oraz z
formacie *.pdf).
25. Tabela rozliczeniowa z wyszczegolnieniem poszczegdlnych elementéw robét budowlano-
montazowych:
e 1 egzemplarz (komplet) na papierze;
e 1 egzemplarz na no$niku elektronicznym - ptyta CD (format excel).
26. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e 2 egzemplarze (komplety) na papierze;
e 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD - w formatach *.doc oraz *.pdf).
27.Po jednym egzemplarzu (na papierze oraz na nosniku elektronicznym) innych dokumentéw i
opracowan, ktore nie zostaty wskazane powyzej, ani tez nie bedg czescig opracowan opisanych
powyzej, a ktore Wykonawca bedzie zobowigzany sporzagdzi¢, badz uzyskaé w zwigzku z
realizacjg zaméwienia.
28. Wersja elektroniczna Dokumentacji winna by¢ identyczna z wersjg papierowg dostarczong
Zamawiajgcemu oraz umozliwia¢ odczyt plikow i ich edycje.

lll. Szczegdlne zatozenia funkcjonalno uzytkowe.

Funkcje edukacyjne.

1. Nalezy zaprojektowac 4 sale edukacyjne o rozmiarach ok. 7 x 8 m kazda, z przeznaczeniem do
organizowania zaje¢ dydaktycznych.

Wyposazenie kazdej z sal:
e stot do pracowni chemicznej pokryty folig chemicznie odporng
hokery laboratoryjne;
szafa na odczynniki chemiczne nadajgca sie do przechowywania substancji niebezpiecznych;
laboratoryjne stanowisko do mycia (stot przyscienny), dwukomorowe, wyposazone
w profesjonalng armature laboratoryjna;
szafki laboratoryjne z szufladami;
blat roboczy;
okap;
zmywarka wolnostojaca;
lodowka
kuchenka mikrofalowa;
piekarnik elektryczny;
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2.
3.

e dygestorium szkolne.

Dla czesci edukacyjnej nalezy przewidzie¢ dodatkowe pomieszczenie administracyjne.
Hall przeznaczony na ekspozycje i wystawy okolicznosciowe

Lokal gastronomiczny.

4.

5.
6.

Nalezy zaprojektowaC niezalezny lokal gastronomiczny z wtasnym, petnym zapleczem
kuchennym oraz sanitarnym.

Przewidywana wielkos¢ lokalu: 25 stolikow / 100 osob.

Lokal gastronomiczny bedzie funkcjonowat niezaleznie od pozostatej czesci obiektu.

Czesé¢ basenowa.

7.

10.
11.
12.

Nalezy zaprojektowac niecki, wg nastepujgcej funkcjonalnosci oraz nazewnictwa:

7.1. ,Sportowa”: 8 toréw o dlugosci 25 m, szerokosci 2,5 m kazdy oraz gtebokosci od 1,35 do

1,80 m, tgczna powierzchnia lustra wody 500 m? , pojemnosci catkowita okoto 815 m?
przystosowana do organizacji zawoddéw sportowych, z wyposazeniem sportowym jak: stupki
startowe (8 szt.), sciany nawrotowe (16 szt.), liny torowe z mocowaniami (7 kpl.),
sygnalizacja nawrotu (2 kpl.), sygnalizacja falstartu (1 kpl.), pomiar czasu;

7.2. ,Szkoleniowa”: do nauki ptywania, 6 torow o dtugosci 12,5 m, szerokosci 2 m kazdy

i gtebokosci od 0,6 do 1,0 m, rozdzielone groblg o szerokosci 1 m pomiedzy toraminr 3 i 4;

7.3. ,Rekreacyjna”: powinna pomiesci¢ do 30 osbb i by¢ wyposazona w zespét masazy wodno-

powietrznych (bicze, masaze, gejzery, taweczki), powierzchnia lustra wody do 70 m?
i gtebokosci 1,0 m, wejscie do niecki po schodach;

7.4. ,Solankowa”: do kgpieli solankowych, powierzchnia lustra wody do 40 m? oraz gtebokosci 0,9

m, wejscie do niecki po schodach;

7.5. ,Dla niemowlakéw”: z przeznaczeniem dla zaje¢ ,matka + dziecko”, powierzchnia lustra wody

ok. 30 m? , gteboko$é 1,2 m, wejscie do niecki po schodach;

7.6. ,Brodzik”: z atrakcjami dla najmtodszych, powierzchnia lustra wody do 50 m?, gteboko$¢ od

0,30 mdo 0,40 m;

7.7. Zjezdzalnia wodna ok. 50 mb dlugosci z wtasng nieckg hamowna.

Technologia niecek: stal nierdzewna. Dla niecki solankowej mozna rozwazy¢ ceramike.

Podstawowa metoda dezynfekcji: technologia uzdatniania wody na bazie podchlorynu sodu wraz

z dezynfekcjg promieniami UV.

Widownia mieszczgca ok. 200 oséb z osobnym wejsciem.

Kawiarnia z widokiem na ptywalnie.

Strefa relaksacyjna z mozliwoscig niezaleznego wejscia (z ominieciem ptywalni) obejmujgca:

- strefe lezakowania,

- saune umozliwiajgcg organizacje profesjonalnych seanséw z udziatem 50 oséb
z wyposazeniem w lodopad,

- grote solng,

- faznie piwna.

Pozostate wymagania dla obiektu Parku Edukacji Ekologicznej AQUA.

13.

14,
15.
16.

W ramach inwestycji na dziatkach nr 259/174 i 259/173 nalezy przewidzie¢ minimum 300 miejsc
parkingowych  zlokalizowanych w jedno lub dwu-kondygnacyjnym parkingu podziemnym i
parkingu naziemnym.

W parkingu podziemnym nalezy przewidzie¢ myjnie dla samochodoéw osobowych

Nalezy przewidzie¢ dodatkowy pas dla parkowania autokaréw.

Nalezy zapewni¢ miejsce na stacje tadowania samochodow elektrycznych wraz z przylegtymi
dwoma miejscami parkingowymi (wymiary jak dla oséb niepetnosprawnych). Stacja zostanie
zaprojektowana i wybudowana wg odrebnego zadania, w ramach programu realizowanego przez
Miasto Bielsko-Biata.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Obiekt winien by¢ przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wodzkach
inwalidzkich.

Dla ogrzewania budynku, przygotowania c.w.u., wody basenowej i wentylacji nalezy przewidzie¢
catoroczne zasilanie z sieci cieptowniczej.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie instalacji fotowoltaicznej z rozmieszczeniem paneli na dachu i
ewentualnie elewacjach, z maksymalizacjg produkcji na cele wiasne obiektu.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie zdalnego systemu automatyki i sterowania z monitorowaniem
parametrow pracy basenu.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie uktadow odzysku ciepta w centralach wentylacyjnych.

Zaleca sie stosowanie lamp LED do o$wietlenia, tam gdzie to mozliwe.

Zaleca sie stosowanie w uzasadnionych przypadkach automatyki oswietleniowej — czujnikdéw
ruchu.

Nalezy rozwazy¢ zabudowe instalacji pomp ciepta z wykorzystaniem jako dolne zrodio ciepta
nastepujgcych nosnikéw: gruntu w poblizu ciggow kanalizacyjnych i cieptowniczych, sieci
wodociggowej oraz powietrza.

Na czesci obiektu nalezy zaprojektowac tzw. zielony dach.

§2

Etapy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia nalezy opracowac z podziatem na nastepujgce etapy:

1.

2.

Etap | — opracowanie przez Wykonawce pokonkursowej koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej przedmiotu zamoéwienia (dalej Koncepcja) uwzgledniajgcej uwagi sadu
konkursowego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W ramach Etapu | :

1) w celu sprawnego opracowania ostatecznej wersji Koncepcji pokonkursowej, Strony
przewidujg wspodlne konsultacje w formie spotkan lub telekonferencji, na ktérych uzgadniane i
doprecyzowane bedg rozwigzania architektoniczno-urbanistyczne, ktére nastepnie zostang
uwzglednione przez Wykonawce w opracowanej Koncepcji pokonkursowej. Z przedmiotowych
spotkan Strony sporzgdzg pisemny protokot,

2) ostateczna wersja Koncepcji pokonkursowej zostanie zatwierdzona przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej,

3) po zatwierdzeniu Koncepcji pokonkursowej Wykonawca przygotuje i dostarczy
Zamawiajgcemu kompletny wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Etap Il — opracowanie projektu budowlanego w zakresie obejmujgcym projekt zagospodarowania
terenu i projekt architektoniczno-budowlany wraz ze ztozeniem kompletnego wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe

W ramach Etapu Il :

1) Na podstawie zatwierdzonej koncepcji pokonkursowej, Wykonawca opracuje projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z niniejszg umowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi, oraz innymi przepisami
prawa oraz powigzanymi normami,

2) Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu kompletny projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe,

3) Zamawiajgcy wymaga opracowania petnobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego
i projektu zagospodarowania terenu w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie pozwolenia na
budowe,
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4)

Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, a niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca
dostarcza na swoj koszt,

3. Etap Ill opracowanie projektu wykonawczego/technicznego. Wykonawca moze przystgpi¢ do
opracowywania projektu wykonawczego po uzyskaniu ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

W ramach Etapu Il :

1)

2)

Wykonawca opracuje petnobranzowy projekt techniczny spetniajgcy wymogi projektu
wykonawczego w stanie kompletnym tj.; zgodnie z niniejszg umowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi przepisami prawa oraz
powigzanymi normami,

Zamawiajgcy wymaga petnobranzowego projektu technicznego spetniajgcego wymogi
projektu wykonawczego w zakresie pozwalajgcym na ogtoszenie przetargu (w trybie Prawa
zamoéwien publicznych) na wykonanie robé6t budowlanych obejmujgcych budowe przedmiotu
zamowienia,

4. Etap IV- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych na podstawie
przygotowanej przez Wykonawce Dokumentacji w zakresie opisanym w § 8 Umowy. Udzielanie
odpowiedzi na pytania Wykonawcow w trakcie postepowania przetargowego na wybor
Wykonawcy robét objetych Dokumentacja.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

1)

2)

3)

4)

Dokumentacja projektowa nie moze zawieraé rozwigzan, ktére mogg w jakikolwiek sposob
powodowaé naruszenie przez Zamawiajgcego ustawy Prawo zamowien publicznych, ze
szczegolnym uwzglednieniem art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy dotyczgcymi zakazu
wskazywania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia. W wyjgtkowym przypadku,
uzasadnionym specyfikg przedmiotu zamowienia, kiedy nie mozna bytoby opisa¢ przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen i parametréw technicznych,
wskazaniu znaku towarowego muszg towarzyszy¢ stowa ,lub rownowazny” pod warunkiem
jednoczesnego wskazania gtéwnych parametrow stanowigcych o rownowaznosci,
Dokumentacja projektowa powinna by¢é uzgodniona z Zamawiajgcym w zakresie
zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych, wizualnych, materiatowych i
kosztowych. Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji wymagana bedzie $cista
wspotpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym. W tym celu Strony umawiajg sie, iz stosownie do
potrzeb Zamawiajgcy bedzie zwotywat spotkania lub telekonferencje, na ktérych beda
uzgadniane zaproponowane rozwigzania funkcjonalne, wizualne, materiatowe i kosztowe.
Niespetnienie obowigzku uzgodnienia z Zamawiajgcym zaproponowanych przez Wykonawce
rozwigzan funkcjonalnych, wizualnych, materiatowych i kosztowych daje Zamawiajgcemu
prawo odmowy odbioru projektu,

Dokumentacja projektowa powinna by¢é przygotowana w taki sposéb, aby zapewnic
maksymalng funkcjonalnos$é, oraz aby przyjete rozwigzania projektowe byty ekonomiczne i nie
powodowaty zbednego wzrostu kosztéw realizacji i eksploatacji ,Parku Edukacji Ekologicznej
AQUA ”, z uwzglednieniem srodkéw posiadanych przez Zamawiajgcego na realizacje ,Parku
Edukacji Ekologicznej AQUA”,

Przekazanie @ Zamawiajgcemu kompletnego i nie posiadajgcego wad projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, a nastepnie
technicznego/wykonawczego nastgpi na podstawie pisemnego protokotu odbioru wedtug
zasad opisanych w § 7 umowy.
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§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce
wynagrodzenie ryczattowe tgcznie

w

1)

2)

3)

4)

zt netto (stownie )
zt VAT (stownie )
zt brutto (stownie , ha ktore sktada sie:

za Etap | (Koncepcje pokonkursowg) - 10%:

zt netto (stownie )
zt VAT (stownie )
zt brutto (stownie )

- ptatne przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni od
daty uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

za Etap Il (projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu) —
40%

zt netto (stownie )
zt VAT (stownie )
zt brutto (stownie )

— ptatne przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni od
daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
za Etap 1l (projekt techniczny spetniajgcy wymogi projektu wykonawczego) — 48%

zt netto (stownie )
zt VAT (stownie )
zt brutto (stownie )

-ptatne przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni od
daty przekazania projektu wykonawczego ,
za Etap IV (sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych) — 2%

zt netto (stownie )
zt VAT (stownie )
zt brutto (stownie )
tj. 1 nadzér:
zt netto (stownie )
zt VAT (stownie )
zt brutto (stownie )
— przy czym jest to maksymalne wynagrodzenie ryczattowo — ilosciowe, przy zatozeniu

zrealizowania 30 (trzydziestu) pobytow na budowie w ramach nadzoru autorskiego - ptatne
przelewem na konto Wykonawcy, co miesigc, na podstawie faktury VAT, za faktyczng ilos¢
pobytéw na budowie w danym miesigcu i po potwierdzeniu pobytu w protokole nadzoru
autorskiego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki, ktére Wykonawca

mogtby ponies¢ w celu nalezytego wykonania zamowienia.

Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jesli zaistnieje konieczno$¢ rozszerzenia nadzoru autorskiego o wigkszg niz wskazana w §3

ust.1 pkt.4 liczba pobytdw na budowie, wowczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o iloczyn ilosci dodatkowych pobytow na budowie i kosztu jednego nadzoru
autorskiego.
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§4
Terminy realizacji zaméwienia
Termin realizacji prac objetych niniejszym zamowieniem ustala sie na 328 dni liczagc od podpisania
niniejszej umowy, przy czym poszczegolne Etapy realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie
w nastepujgcy sposob :

1. Etap I:

1) termin opracowania przez Wykonawce Koncepcji pokonkursowej wraz z przygotowaniem
wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — do 45 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) termin zatwierdzenia przez Zamawiajgcego ostatecznej wersji Koncepcji — do 14 dni

kalendarzowych liczonych od daty przedstawienia przez Wykonawce opracowanej Koncepcji
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

3) termin dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego — do 14 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego ostatecznej wersji Koncepciji.

4) termin uzyskania ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — do 120 dni od
dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnego wniosku.

2. Etapll
1) termin dostarczenia Zamawiajgcemu projektu architektoniczno-budowlanego z projektem

zagospodarowania terenu wraz kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe - do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty uzyskania ostatecznej decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Etap lll
1) termin dostarczenia Zamawiajgcemu projektu technicznego spetniajgcego wymogi projektu

wykonawczego - do 240 dni liczonych od daty uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Etap IV - termin sprawowania nadzoru autorskiego rozpocznie sie od dnia przekazania placu
budowy, a zakonczy w dacie uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Przewidywany termin realizacji budowy ,Parku Edukacji Ekologicznej AQUA”” — lata 2022-
2024.

§5
Inne obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do :

1) przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kopii wszystkich wystgpien (wraz z zatgcznikami
graficznymi jesli beda) zwigzanych z pozyskaniem warunkow, uzgodnien, opinii i innych
dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

2) przekazywania niezwiocznie kopii wszelkich warunkow, uzgodnien i innych dokumentéw
pozyskanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Kopie dokumentow, na ktorych tres¢
przystuguje Zamawiajgcemu zazalenie lub odwotanie wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty skutecznego
doreczenia Wykonawcy dokumentu,

3) nadzoru nad sporzgdzaniem przez wykonawce robdt budowlanych ,Park Edukacji
Ekologicznej AQUA”” dokumentacji powykonawcze;j,

4) udziatu w komisjach, naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze obiektu ,Parku
Edukacji Ekologicznej AQUA”

5) pisemnego udzielania wyjasnien na ewentualne zapytania wykonawcéw, jakie Zamawiajgcy
otrzyma podczas prowadzenia postepowania przetargowego na budowe ,Parku Edukacji
Ekologicznej AQUA”. Wykonawca udzieli odpowiedzi niezwtocznie nie pozniej niz w terminie
do 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania Wykonawcy zapytania przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy odpowiedz na pytanie powodowa¢ bedzie konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w przygotowanej przez Wykonawce Dokumentaciji, Wykonawca wprowadzi te zmiany
w terminie nie dtuzszym niz do 5 dni roboczych uwzgledniajgc je réwniez w wersji
elektronicznej - bez prawa do odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu,

6) dostarczenia Zamawiajgcemu kazdorazowo jednolitego tekstu przedmiaréw robét oraz
kosztorysu inwestorskiego w przypadku koniecznosci wprowadzania zmian w przedmiarze
robét wynikajgcych z udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw biorgcych udziat
w postepowaniu przetargowym na budowe ,Park Edukacji Ekologicznej AQUA”” - bez
prawa do odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu.

W terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu proponowany przez siebie Harmonogram realizacji wszystkich prac objetych

przedmiotem zamowienia i niezbednych do jego prawidtowej realizacji, uwzgledniajgc terminy

wskazane w § 4 umowy.

W terminie do 5 dni roboczych od przediozenia Harmonogramu, Zamawiajgcy dokona jego

zatwierdzenia bez zmian, lub wprowadzi do niego zmiany, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci dajgcych podstawe do zmiany Harmonogramu kazda ze

Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pisSmie w sprawie dokonania zmiany. Wniosek winien

zawiera¢ zwiezly opis, uzasadnienie oraz winien by¢ poparty stosownymi dokumentami

potwierdzajgcymi konieczno$¢ dokonania zmiany. Zmiana Harmonogramu moze nastgpic

z zastrzezeniem zachowania jej zgodnosci z przepisami ustawy prawo zamowien publicznych

i postanowien umowy dotyczgcych mozliwosci jej zmiany.

Jezeli, w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badan,

wystapi koniecznos$é zrealizowania dodatkowych opracowan niezbednych do prawidtowego

i kompleksowego wykonania Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania - bez

prawa odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego na wniosek

Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac objetych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz do nieujawniania wszelkiej przekazanej

przez Zamawiajgcego dokumentacji zwigzanej z wykonaniem przedmiotu zamowienia, zadnej

osobie trzeciej, za wyjatkiem pracownikéw Wykonawcy realizujgcych przedmiot zaméwienia,

w zakresie niezbednym dla wykonania prac stanowigcych przedmiot zamowienia.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadang dokumentacje i inne materiaty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce.
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania zobowigzan finansowych wynikajgcych
z niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy na podstawie ztozonych przez niego, prawidtowo
wystawionych faktur VAT.
. Zatwierdzenie ostatecznej Koncepcji pokonkursowej w terminie okreslonym w § 4 umowy.

§7

Odbiory przedmiotu zamoéwienia
. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje w zakresie i ilosciach egzemplarzy
wyszczegolnionych w §1 ust.2. Miejscem odbioru Dokumentaciji jest siedziba Zamawiajgcego.
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2. Zamawiajacy przystapi do odbioru Dokumentacji niezwtocznie po jej otrzymaniu, przy czym odbiér
Dokumentacji zakohczy sie w terminie do 14 dni kalendarzowych, podpisaniem protokotu odbioru
Dokumentacji.

3. W przypadku jezeli przekazywana Dokumentacja nie bedzie kompletna lub bedzie zawierata wady
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty jej przekazania wezwie Wykonawce do
jej uzupetnienia lub usuniecia stwierdzonych wad. Wykonawca jest zobowigzany uzupenié
Dokumentacje lub usung¢ stwierdzone w niej wady w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W takim przypadku protokot odbioru Dokumentacii zostanie
podpisany w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania uzupetnionej i pozbawionej
wad dokumentacji. Za dzien wykonania zobowigzania umownego uwazana bedzie data
przekazania Dokumentacji kompletnej i bez wad tylko wowczas, gdy w tej dacie Dokumentacja
byta wykonana nalezcie w stanie kompletnym oraz dokonano jej odbioru bez wezwania
Wykonawcy do uzupetnienia lub usuniecia wad. W przeciwnym przypadku za dzieh wykonania
zobowigzania umownego uwazana bedzie data sporzgadzenia protokotu odbioru przekazania
uzupetnionej i pozbawionej wad Dokumentacji i do tej daty i naliczane bedg kary umowne za
zwloke w wykonaniu zobowigzania umownego.

4. Do Dokumentacji Wykonawca zatgcza wykaz wszystkich opracowanych dokumentéw oraz
pisemne oswiadczenie, ze Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

5. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Dokumentacji kompletnej i bez wad nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania i jakosci Dokumentacji,
a w szczegolnosci nie wptywa na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi za wady.

§8
Nadzér autorski

1. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ,Parku
Edukacji Ekologicznej AQUA”, realizowanych na podstawie przygotowanej przez Wykonawce
Dokumentacji, w sposob zgodny z umowami zawartymi przez Zamawiajgcego z wykonawcami
robét budowlanych oraz wynikajgcymi z zaistniatych potrzeb rozwiazywania problemoéw powstatych
w trakcie prowadzenia opisanych wyzej robét budowlanych.

2. Wykonawca oprécz czynno$ci wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane w ramach nadzoru
autorskiego jest zobowigzany w szczegoélnosci do:

1) stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych budowy Parku Edukacji Ekologicznej
AQUA” zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg — dotyczy wszystkich branz przewidzianych w
Dokumentacii,

2) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku wykonywania robét budowlanych budowy Parku
Edukacji Ekologicznej AQUA” zgtoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego lub kierownika budowy — dotyczy wszystkich branz przewidzianych
w Dokumentacji,

3) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych i dodatkowych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji, a zgtaszanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego lub kierownika budowy, stanowigcych nieistotne lub istotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe,

4) sporzadzania na zgdanie Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu dodatkowych
opracowan w formie rysunkdéw, opiséw, uzgodnien, pozwolen kosztoryséw inwestorskich
zamiennych i dodatkowych wszystkich branz, przedmiaréw robdt zamiennych i dodatkowych
wszystkich branz dotyczacych rozwigzan zamiennych i dodatkowych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji, stanowigcych nieistotne lub istotne odstgpienie od
zatwierdzonego budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe,
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5) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi i uzyska
decyzje o zmianie pozwolenia na budowe,

6) dokonywania zmian rozwigzan projektowych w Dokumentacji na zadanie Zamawiajgcego,

7) dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich wszystkich branz na wezwanie
Zamawiajgcego,

8) oceniania i opiniowania na wniosek Zamawiajgcego zaproponowanych na etapie
postepowania przetargowego na wybdér wykonawcy robdét budowlanych budowy Parku
Edukacji Ekologicznej AQUA — materiatéw i urzgdzen - pod wzgledem ,réwnowaznosci”
z materiatami i urzgdzeniami opisanymi w przygotowanej przez Wykonawce Dokumentaciji,

9) nadzoru nad sporzgdzeniem przez wykonawce robd6t budowlanych dokumentacji
powykonawczej oraz po wprowadzeniu do Dokumentacji wszystkich zmian, ktére nastgpity w
trakcie realizacji robot — oraz potwierdzenie ich podpisem,

10) udziatu w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiajgcego oraz
uczestniczenie w odbiorze ,Parku Edukacji Ekologicznej AQUA” - zrealizowanej na
podstawie Dokumentacji.

Wszelkie decyzje podejmowane w trakcie petnienia nadzoru autorskiego, z ktérych moga
wynikngé dla Zamawiajgcego konsekwencje finansowe lub koniecznos¢ przesuniecia terminu
zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca powinien uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajgcym
w formie pisemnej.

Czynnosci nadzoru autorskiego prowadzone bedg na telefoniczne, mailowe lub pisemne
wezwanie przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu inspektora nadzoru.

Czas reakcji Wykonawcy na wezwanie o ktéorym mowa w § 8 ust. 4— tj.. przyjecie zgloszenia
przez Wykonawce oraz uzgodnienie sposobu i terminu realizacji nadzoru autorskiego dogodnego
dla obu Stron z punktu widzenia celu jakiemu stuzy — powinien nastgpi¢ nie pozniej niz
w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu.

Czynnosci nadzoru autorskiego okreslone w niniejszej umowie jako pobyt, bedg wykonywane
przez Wykonawce zarowno poprzez wizyty na budowie jak i nadzor bez koniecznosci wizyt na
budowie, przy czym mogg to by¢ w szczegodlnosci; siedziba Zamawiajgcego, wykonawcy robot
budowlanych lub podwykonawcy robét budowlanych lub inne wskazane przez Zamawiajgcego.
Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokdt nadzoru autorskiego podpisany przez
Wykonawce, Wykonawce robdét budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadkach koniecznych Wykonawca dodatkowo dokona wpisu o nadzorze w Dzienniku
Budowy.

Poprawianie btedow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie rysunkéw,
detali bgdz opisu technologii wykonania nie zawartych w przygotowanej przez Wykonawce
Dokumentaciji — nastepuje w ramach rekojmi bez prawa do odrebnego wynagrodzenia

§9
Autorskie prawa majatkowe

. Wykonawca oswiadcza, ze z dniem w ktorym nastgpi odbior Dokumentaciji, nieodwotalnie, bez
ograniczen terytorialnych i czasowych przenosi na Zamawiajgcego wtasnosé wszystkich
oryginatbw  egzemplarzy Dokumentacji oraz catosci praw autorskich majgtkowych do
Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci wymienionych w § 9 ust.2 i na
polach niezbednych do prawidlowego wykorzystania Dokumentacji w budowie ,Parku Edukacji
Ekologicznej AQUA w tym przygotowania i wielokrotnego wykonania wszelkich prac, w tym
robét budowlanych w oparciu o Dokumentacije oraz do pézniejszej eksploatacji.

. Pola eksploatacji przystugujgce Zamawiajgcemu obejmujg w szczegolnosci :
1) utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji w catosci lub czesci przy pomocy dowolnych
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3.

4,

technik, w szczegdlnosci drukowania, wykonywania fotokopii, slajdéw, reprodukcji, reprografii,
zapisu magnetycznego, optycznego, wszelkimi technikami, cyfrowmymi na dowolnych
nosnikach w szczegdlnosci na CD, CD-R, DVD oraz innych urzagdzen magazynujgcych dane,

2) wprowadzanie Dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw oraz innych urzadzen
magazynujgcych dane,

3) w zakresie obrotu oryginatami Dokumentacji lub ich egzemplarzami — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem, dzierzawe oryginatu lub egzemplarzy Dokumentacji udostepnianie
ich na innych podstawach prawnych osobom trzecim,

4) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji dodatkowo w sposob inny niz wskazany
w niniejszym ustepie pkt. 1 do 3 powyzej, poprzez publikowanie, publiczne wykonanie,
wystawianie, odtwarzanie, udostepnianie w Internecie lub innych sieciach informatycznych,
wyswietlanie (uwzgledniajgc wielkie, dowolnie wybrane ekrany, przy uzyciu wszelkich
nosnikéw i urzadzen), nadawanie reemisje przy uzyciu sieci bezprzewodowej i przewodowe;j
(przy pomocy stacji naziemnych i satelity) oraz inne publiczne udostepnianie w taki sposob, ze
dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie moze mie¢ do nich dostep,

5) tworzenie oraz prawo wytgcznego rozporzgdzania i korzystanie z praw zaleznych (w tym praw
do zlecania nadzoru autorskiego osobie trzeciej) do Dokumentacji jej egzemplarzy oraz
wylgczne prawo do zezwalania na dalsze wykorzystanie praw zaleznych do Dokumentacji na
polach eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie, do powstatych utworéw oraz
egzemplarzy na ktoérych je utrwalono,

6) wielokrotne wykorzystanie Dokumentacji oraz rozporzadzanie i korzystanie z praw zaleznych
do Dokumentacji w celu przygotowana realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji ,Parku
Edukacji Ekologicznej AQUA 7,

7) nieograniczone udostepnianie Dokumentacji osobom trzecim w celu przeprowadzenia
postepowan dla wyboru wykonawcéw robdt realizujgcych budowe ,Parku Edukacji
Ekologicznej AQUA”,

8) dokonywanie skrétow i zmian w Dokumentacji w szczegolnosci wynikajgcych z potrzeby
zmiany lub uzupetnienia rozwigzan projektowych, zmiany zastosowanych materiatow,
ograniczenia wydatkow, zmiany obowigzujacych przepiséw, decyzji administracyjnych, zmian
wykonawcow, koniecznosci uzupetnienia lub usuniecia wad w Dokumentacji z zachowaniem
wszelkich praw, okreslonych w niniejszym paragrafie do tak powstatych utworéw oraz
egzemplarzy, na ktérych je utrwalono,

9) dokonywanie wszelkich przerébek Dokumentacji i ich czesci z zachowaniem praw i pol
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie do tak powstatych utworéw oraz
egzemplarzy, na ktérych je utrwalono,

10) taczenie Dokumentacji albo jej czesci z innymi utworami, pracami, informacjami

z zachowaniem praw i pol eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie, do tak powstatych

utworéw oraz egzemplarzy na ktérych je utrwalono.
Wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich w zakresie opisanym
w niniejszym paragrafie zawarte jest w wynagrodzeniu o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.
Przekazane utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie bedag
narusza¢ wtasnosci intelektualnej, dobr lub intereséw os6b trzecich ani tez nie bedg obcigzone
prawami 0sob trzecich oraz nie bedg stanowi¢ czynu nieuczciwej konkurencji, a ich eksploatacja
w zakresie objetym niniejsza umowg nie bedzie wytgczona, ograniczona lub utrudniona w czesci
lub catosci przez prawa oséb trzecich.

. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiajgcemu, ze:

1) na wlasny koszt w petni chroni¢ bedzie Zamawiajgcego oraz w catosci zwolni go od
odpowiedzialnosci, wynikajgcej z wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych roszczen
0s6b trzecich, dotyczgcych naruszenia praw w wiasnosci intelektualnej w tym w szczegoélnosci
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naruszenia praw autorskich, patentdw praw do wzoréw uzytkowych zdobniczych Iub
przemystowych, praw do znakoéw towarowych, tajemnicy handlowej, praw wiascicielskich,
jezeli takie roszczenia zostang zgtoszone w zwigzku z korzystaniem z Dokumentacji lub
jakiejkolwiek jej czesci,

2) niezwtocznie zaspokoi lub doprowadzi do cofniecia lub oddalenia wszelkich roszczen
dotyczacych naruszenia praw wiasnosci intelektualnej oraz przemystowej lub w peni
zrekompensuje wydatki Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do
naprawienia szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej w zwigzku z takim naruszeniem. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu kwoty wyptaconego przez Zamawiajgcego odszkodowania
w petnej wysokosci wraz z poniesionymi przez zamawiajgcego kosztami postepowania w tym
rzeczywistymi kosztami celowej obrony poniesionymi przez Zamawiajgcego,

3) jezeli korzystanie z Dokumentac;ji lub jakiejkolwiek jej czesci przez Zamawiajgcego w zakresie
okreslonym w niniejszym paragrafie stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek praw wtasnosci
intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w catosci szkode poniesiona przez
Zamawiajgcego.

6. W przypadku poinformowania ktorejkolwiek ze Stron o wystgpieniu 0osob trzecich z roszczeniami
dotyczacymi naruszenia prawa wiasnosci intelektualnej lub przemystowej opisanych powyzej,
kazda ze Stron niezwtocznie zawiadomi odpowiednio drugg strone o zaistniatej sytuaciji.

§10
Zmiany umowy

Zamawiajgcy przewiduje, ze moze zrezygnowac z wykonania z czesci prac sktadajgcych sie na

przedmiot zamowienia w tym prac projektowych, kosztorysowych lub nadzoru autorskiego,

informujgc Wykonawce o przyczynie tego ograniczenia. W takim przypadku wynagrodzenie
opisane w §3 ust.1 umowy ulegnie réwniez ograniczeniu do faktycznie wykonanych czesci

Dokumentacji lub czynnosci nadzoru autorskiego. Wartos¢ czesci przedmiotu zamowienia,

z ktorych Zamawiajgcy zrezygnowat zostanie obliczona w oparciu o sktadniki ceny niniejszej

Umowy oraz na podstawie stopnia zaawansowania poszczegolnych etapow prac. Wykonawcy

nie bedg przystugiwaé roszczenia w sprawie ewentualnego utraconego zysku z tytutu

niewykonania czesci Dokumentacji lub nadzoréw autorskich .

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany termindw realizacji poszczegdinych Etapéw realizacji

umowy lub catej umowy w przypadku :

1) wydtuzenia czasu uzyskania ostatecznych administracyjnych, uzgodnien zezwolen,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia, niebedgcego skutkiem zawinionych
dziatan lub zaniechan Wykonawcy,

2) zmian zakresu Dokumentacji wprowadzonego decyzjami administracyjnymi, wydanymi, po
rozstrzygnieciu postepowania skutkujgcego podpisaniem niniejszej umowy, dotyczacymi
wszelkich okolicznosci majgcych zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy,

3) zmian w zakresie Dokumentacji wprowadzonych na skutek decyzji Zamawiajgcego lub
wykonania innych prac koniecznych, lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
I zgodnego z oczekiwaniem Zamawiajgcego zrealizowania przedmiotu zamodwienia ,

4) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego na skutek okoliczno$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy,

5) wystgpienia zdarzen sity wyzszej (kleski zywiotowe, strajki, epidemie)

- przy zastrzezeniu, ze powyzsze okolicznosci wymagajg udokumentowania na pismie pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na nie przez Wykonawce. Termin wykonania realizaciji
poszczegoélnych Etapow realizacji umowy lub catej Umowy ulegnie wowczas przedtuzeniu o liczbe
dni roboczych wstrzymania wykonania realizacji Umowy lub polecenia wprowadzenia zmian
w Dokumentacji przez Zamawiajgcego lub przedtuzonego czasu uzyskiwania ostatecznych
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administracyjnych, uzgodnienn zezwolen, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia lub

liczbe dni roboczych niemoznosci wykonywania umowy z powodu sity wyzsze;j.

3. Zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na zmiane terminu wykonania poszczegolnych Etapéw
realizacji umowy lub catej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych jego
dotrzymanie przez Wykonawce, jezeli okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn zawinionych,
lezacych po stornie Wykonawcy i nie naruszajg zasady réwnego traktowania wykonawcéw i
uczciwej konkurencji. W przypadku wystgpienia w/w okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, na co najmniej 5 dni roboczych przed uptywem
terminu. Zmiana terminu wykonania Etapu realizacji umowy lub catej umowy wymaga formy
pisemnej i nie stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wzrostu wynagrodzenia. Termin
wykonania odpowiednio Etapu realizacji umowy lub catej umowy ulegnie przedtuzeniu o liczbe dni
roboczych rzeczywistej niemoznosci wykonania danego Etapu realizacji umowy lub catej umowy.

4. W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, termin wykonania prac ulega przesunieciu o okres
wynikajgcy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac.

5. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Prawa zamoéwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

- jesli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt.1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku
od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom Wykonawcy, ktére nie sag
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej.

8. W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci
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wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci

Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu na

kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.

3 niniejszego paragrafu.

9. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 pkt 1), 2) i 3)
obejmowaé bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1), 2) i 3) niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, za petnienie nadzoru autorskiego nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego

§11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Koncepcji pokonkursowej w terminie okreslonym w § 4 ust.1 pkt 1
umowy - w wysokosci 0,1% kwoty netto za Etap | - za kazdy dzien zwitoki ,

2) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w terminie okreslonym w § 4 ust.1 pkt 3
umowy - w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto za Etap | - za kazdy dzieh zwioki,,

3) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu projektu architektoniczno-budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu wraz kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe w terminie okre$lonym w § 4 ust.2 pkt 1 umowy w wysokosci 0,1%
kwoty netto za Etap Il - za kazdy dzieh zwioki,

4) za zwtoke w dostarczeniu projektu technicznego spetniajgcego wymogi projektu
wykonawczego w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 pkt.1 umowy — w wysokosci 0,1% kwoty
netto za Etap lll - za kazdy dzien zwtoki, ,

5) za zwioke w uzupetnieniu Dokumentaciji lub usunieciu wad w terminie okreslonym w § 7 ust.3
- w wysokosci 100 zt - za kazdy dzien zwtoki,

6) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu w terminie okreslonym w §5
ust.1 pkt. 2 - wysokosci 100 zt - za kazdy dzien zwitoki,

7) za zwtoke w wykonaniu umowy w czesci dotyczgcej nadzorow autorskich - w kwocie 100 zt za
kazdy dzieh zwtoki, liczgc od terminéw uzgodnionych na mocy §8 ust.5 umowy ,

8) za zwioke w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcow sktadane w przetargu na
wykonanie robot budowlanych objetych Dokumentacjag — w kwocie 100 zt za kazdy dzien
zwioki, liczgc od uptywu terminu udzielenia odpowiedzi wskazanego w §5 ust.1 pkt. 5 umowy

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3
ust.1 umowy.

2. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % tgcznego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust.1 umowy.

3. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przekroczy zastrzezone kary umowne,
Zmawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §3
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Umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

. Zmniejszenie kary umownej moze nastgpi¢ w szczegolnosci w drodze zawartej przez Strony
ugody.

§12
Odstagpienia od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w hastepujgcych okolicznosciach:

1) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonywaniem przedmiotu zamdwienia
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne aby zdgzyt go wykonac¢ w terminie wskazanym w §4
umowy, Zamawiajgcy ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy,

4) w przypadku stwierdzenia ze jako$¢ wykonywanych prac nie odpowiada obowigzujgcym
normom i przepisom lub Wykonawca nie stosuje sie do uzgodnionych przez Strony
rozwigzan funkcjonalnych, wizualnych, materialowych i kosztowych w przygotowywanej
przez Wykonawce Dokumentacji — w tym przypadku Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy 14 dniowy termin do nalezytego wykonania zobowigzania z tym
zastrzezeniem, ze w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie
uprawniony do rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadkach okreslonych w § 12 ust.1 pkt. 1 i 2 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko

za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w § 12 ust.1 pkt.

3 i 4 wynagrodzenie nie przystuguje, chyba ze Zamawiajgcy zazgda wydania dotychczas

wykonanej czesci przedmiotu zaméwienia, wéwczas wynagrodzenie przystuguje proporcjonalnie

do wykonanego przedmiotu umowy. Wydanie przedmiotu zamodwienia nastgpi réwniez w

przypadku wczesniejszej czesciowe]j zaptaty przez Zamawiajgcego.

W przypadkach okreslonych w § 12 ust.1 pkt. 5 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za

prace wykonane do dnia powziecia wiadomosci o odstgpieniu od umowy na podstawie

inwentaryzacji okreslajgcej procentowe zaawansowanie opracowania Dokumentacji, co stanowi¢
bedzie catkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy i wyczerpie catos¢ roszczen Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia dokonczenia

wykonania Dokumentacji wybranemu przez siebie innemu wykonawcy. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykonang czes¢ przedmiotu

zamowienia nie pozniej niz 4 dni robocze od daty odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji potwierdzajgcy
zaawansowanie opracowania przedmiotu zaméwienia, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materiaty i elementy opracowania
wykonane na dzieh odstgpienia od umowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzaciji.

§13
Ubezpieczenie
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujace tacznie odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg
i kontraktowg na kwote nie mniejszg niz 1000 000 zt (stownie: jeden milion ztotych).
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta od ryzyka zawodowego obejmowaé
powinno réwniez ryzyko zaniedban zawodowych i btedy projektowe.

W przypadku jesli Wykonawca nie posiada ubezpieczenia o ktérym mowa w §13 ust.1
zobowigzany bedzie w terminie do 10 dni od podpisania niniejszej umowy zawrzeé
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujgce tgcznie odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowg na kwote nie mniejszg niz
1000000 2zt (stownie: jeden milion zotych). Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
projektanta od ryzyka zawodowego obejmowaé bedzie rowniez ryzyko zaniedban zawodowych
i btedy projektowe

Ubezpieczenie o ktorym mowa w §13 ust.1 i 2, musi pozostaé w mocy przez caty czas trwania
umowy, oraz w trakcie trwania nadzoru autorskiego i w okresie rekojmi ”.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi w kazdym czasie w trakcie trwania niniejszej
umowy ,prowadzenia nadzoru autorskiego i rekojmi potwierdzenie zawarcia i utrzymania w mocy
ubezpieczenia o ktérym mowa w §13 ust.1 i2 wraz z dowodem optacenia sktadek.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie trwania niniejszej umowy lub w trakcie
trwania nadzoru autorskiego lub w okresie rekojmi ubezpieczenia o ktérym mowa w §13 ust.1i 2
Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt na kwote nie mniejszg niz 1 000 000 zt
(stownie: jeden milion ztotych), a koszt ubezpieczenia bedzie mdgt potragci¢é z wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujgcego mu odpowiednio w trakcie trwania umowy lub trakcie trwania
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych budowy ,Parku Edukacji
Ekologicznej ,AQUA”.

§14
Rekojmia

Wykonawca odpowiada za wady Dokumentaciji z tytutu rekojmi wedtug zasad kodeksu cywilnego

z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Okres rekojmi za wady Dokumentacji rozpoczyna sie¢ od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego projektu wykonawczego, bez uwag, a kohczy sie rok po dacie uzyskania ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ,Parku Edukacji Ekologicznej AQUA” — ale nie pdézniej
jednak niz z koncem 2025 roku

Zamawiajgcy po stwierdzeniu istnienia wady Dokumentacji na kazdym Etapie realizacji

przedmiotu zamdwienia, a takze trakcie trwania nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot

budowlanych budowy ,Parku Edukacji Ekologicznej AQUA” oraz w okresie rekojmi wykonujgc
uprawnienia z tytutu rekojmi moze :

1) po bezskutecznym uptywie termindéw opisanych w § 7 ust.3 naliczy kary umowne zgodnie
z zapisami § 11 ust.1 pkt 5, a po uptywie 14 dni od wyznaczonego ponownego terminu do
usuniecia wad Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub dokona¢ wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od umowy odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bez
wyznaczania dodatkowego terminu do usuniecia wad, gdy wady maja charakter istotny i nie
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nadajg sie do usuniecia. Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie
Dokumentacji w catosci lub czesci na potrzeby realizacji rob6t budowlanych budowy ,Parku
Edukacji Ekologicznej AQUA:”
4. Wpykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad Dokumentacji nawet gdyby wymagato ono
nadmiernych kosztow.
5. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi.

§15
Podwykonawstwo

1. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

3. Zlecenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci.

4. W przypadku wykonywania ustug przez podwykonawcow wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia z wytgczeniem
uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto wynagrodzenia umownego wykonawcy.
Wytaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt ( stownie :
piecdziesiat tysiecy ztotych)

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie
prac zleconych podwykonawcy, przy czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co
najmniej 7 dni od daty zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy.

6. Warto$¢ wszystkich umoéw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy .

§16

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych ZAMAWIAJACY niniejszym oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu przepisow w/w ustawy.

§17
Pozostate postanowienia umowy

1. Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach
w wypetnianiu zobowigzah umownych podczas wykonywania prac objetych umowg , jak rowniez
w trakcie realizacji robét budowlanych budowy Parku Edukacji Ekologicznej AQUA”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego w terminie do 14 dni
kalendarzowych o zmianie siedziby lub nazwy firmy, oséb reprezentujgcych Wykonawce,
ogtoszeniu upadtosci lub zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony z zastrzezeniem przypadkdéw:

1) opisanych w poprzedzajgcych paragrafach niniejszej Umowy,
2) wskazanych w ustawie Prawo zamowien publicznych,

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce

przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu

cywilnego.
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5. Wszelkie spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez sad
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy.

Zatgcznik nr 1 — Zalecenia pokonkursowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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